



पालुङटार नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय



पत्र संख्या:- ०७६/७७

चलानी नम्बर :-

पालुङटार, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

मिति : २०७७/०२/०९

शिलबन्दि दरभाउ रद्द गरिएको सूचना ।

यस कार्यालयबाट मिति २०७६/१२/३ गते निम्न योजनाहरुको निर्माण कार्य गर्न नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा १५ दिने शिलबन्दी दरभाउपत्रको टेण्डर सूचना प्रकाशन गरिएकोमा विश्वव्यापी कोरोना भाईरस (कोभिड १९) संक्रमणका कारण नेपाल सरकारले मिति २०७६/१२/११ वाट देशव्यापी बन्दाबन्दी गरेको र हालसम्म पनि निरन्तर रहेको अवस्थामा निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न असहज भएको कारण यस कार्यालयको मिति २०७७/०२/०९ गतेको निर्णय अनुसार तपशिलमा उल्लेखित योजनाको टेण्डर रद्द गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सूचित गरिन्छ ।

तपशिल

सि. नं.	टेक्का नं.	कामको विवरण	लागत अनुमान (भ्याट बाहेक)	कैफियत
१	PMUN/GORKHA/076/077-22	Construction and upgrading road at Hattigauda- Bagaltar- Jhakritar- Ghopteswra- Dharapani to Churetabeshi Road, Palungtar 4, Gorkha	१७१३३२३/९५	
२	PMUN/GORKHA/076/077-23	Construction and upgrading road at Akala Gramin Road Project Palungtar, 8 Gorkha	१०३७०६६/२०	
३	PMUN/GORKHA/076/077-24	Construction and upgrading road at Kudar- Jogidihi- Gordi to Bagdanda Road Project Palungtar, 10 Gorkha.	६१६४९२/४५	

तेजराज शर्मा
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
तेजराज शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत